

令和6年度 赤平市 建設工事 入札結果 一覧

入札日	工事名	予定価格	予定価格 (入札書比較価格)	落札金額	落札率	落札業者(企業体)名	入札回数	備考
4月25日	公的住宅除却工事(栄町団地R6除却)	11,847,000円	10,770,000円	10,400,000円	96.56%	(有)竹山育芸社	1	
5月9日	公的住宅除却工事(旭団地R6除却)	30,261,000円	27,510,000円	26,700,000円	97.06%	東栄・川本 経常建設共同企業体	1	
5月9日	道路照明省電力対策工事(その1)	29,755,000円	27,050,000円	25,950,000円	95.93%	相栄電機(株)	1	
5月9日	道路照明省電力対策工事(その2)	23,694,000円	21,540,000円	20,800,000円	96.56%	(有)麻生電設	1	
5月16日	道路改良工事(朝陽台通ロードヒーティング更新)	23,012,000円	20,920,000円	20,200,000円	96.56%	西出・和泉・山森 経常建設共同企業体	1	
5月30日	公的住宅改善工事(青葉団地 集中給油設備整備)	34,089,000円	30,990,000円	29,750,000円	96.00%	(有)石川設備工業	1	
5月30日	公的住宅改善工事(青葉団地 集中給油設備 雪底切り設置AB棟)	9,658,000円	8,780,000円	8,550,000円	97.38%	(株)川本鉄工所	1	
5月30日	公的住宅改善工事(青葉団地 集中給油設備 雪底切り設置CD棟)	9,944,000円	9,040,000円	8,800,000円	97.35%	(株)マルミヤ	1	
5月30日	総合体育館電動カーテン修繕	1,914,000円	1,740,000円	1,680,000円	96.55%	西出興業(株)	1	
5月30日	交通安全施設整備工事(市道のセンターライン引き工事)	6,281,000円	5,710,000円	5,700,000円	99.82%	(株)堀口塗装店	1	
6月6日	施設整備工事(赤平市図書館暖房機設置)	8,547,000円	7,770,000円	7,500,000円	96.53%	西出興業(株)	1	
6月13日	施設整備工事(交流センターみらい 受水槽室給水加圧ポンプ取替)	16,126,000円	14,660,000円	14,300,000円	97.54%	西出興業(株)	1	
6月20日	道路改良工事(北文通改良舗装)	28,644,000円	26,040,000円	25,320,000円	97.24%	北洋・東栄 経常建設共同企業体	1	
6月20日	公的住宅除却工事(若草団地R6除却)	3,509,000円	3,190,000円	3,090,000円	96.87%	(有)東栄建設工業	1	
6月20日	施設整備工事(暖房機ユニットヒーター交換)	9,977,000円	9,070,000円	8,800,000円	97.02%	西出興業(株)	1	
6月27日	道路改良工事(東文2条通改良舗装)	44,077,000円	40,070,000円	38,800,000円	96.83%	植村・植栄 経常建設共同企業体	1	
6月27日	公的住宅改善工事(シルバーハウジング 幸団地 緊急通報設備更新)	26,752,000円	24,320,000円	23,590,000円	97.00%	相栄電機(株)	1	
6月27日	公的住宅改善工事(シルバーハウジング 新光団地 緊急通報設備更新)	25,817,000円	23,470,000円	22,520,000円	95.95%	(有)麻生電設	1	
6月27日	公的住宅改善工事(シルバーハウジング 青葉団地 緊急通報設備更新)	22,165,000円	20,150,000円	19,260,000円	95.58%	(有)麻生電設	1	
6月27日	公的住宅改善工事(シルバーハウジング 日の出団地 緊急通報設備更新)	23,254,000円	21,140,000円	20,300,000円	96.03%	(有)麻生電設	1	
7月4日	公的住宅除却工事(吉野第一団地R6除却)	20,471,000円	18,610,000円	18,050,000円	96.99%	北洋・マルミヤ 経常建設共同企業体	1	
7月11日	施設整備工事(保養センター浴場天井改修工事)	16,632,000円	15,120,000円	14,650,000円	96.89%	西出興業(株)	1	
7月19日	都市公園改修工事(その1)	23,925,000円	21,750,000円	21,050,000円	96.78%	北洋・東栄 経常建設共同企業体	1	
7月25日	公的住宅除却工事(本町団地R6除却A工区)	26,257,000円	23,870,000円	23,100,000円	96.77%	むらかみ・国輝 経常建設共同企業体	1	
7月25日	公的住宅除却工事(本町団地R6除却B工区)	31,262,000円	28,420,000円	27,800,000円	97.82%	西出・和泉 経常建設共同企業体	1	
7月25日	公的住宅除却工事(緑ヶ丘第三団地R6除却)	7,612,000円	6,920,000円	6,700,000円	96.82%	西出興業(株)	1	
8月8日	都市公園改修工事(その2)	4,026,000円	3,660,000円	3,550,000円	96.99%	(有)竹山育芸社	1	
8月22日	公的住宅改善工事(シルバーハウジング 青葉・日の出団地 玄関錠更新)	1,991,000円	1,810,000円	1,625,600円	89.81%	武藤工業(株)	1	
8月29日	公的住宅改善工事(福栄団地1号棟 照明LED化)	24,761,000円	22,510,000円	21,830,000円	96.98%	相栄電機(株)	1	
8月29日	住友共同浴場男子浴槽修繕	7,997,000円	7,270,000円	7,120,000円	97.94%	西出興業(株)	1	
10月3日	教職員住宅除却工事(北文京町教員住宅)	2,970,000円	2,700,000円	2,630,000円	97.41%	(有)国輝工業	1	
月 日		円	円	円	%			
平均落札率小計					96.70%			

※予定価格については消費税込み、予定価格(入札書比較価格)については消費税抜きとなります。したがって、落札金額は消費税抜きの為、落札率の計算は予定価格(入札書比較価格)と落札金額での計算になります。

※備考欄に不落随意契約と記載されている場合は、落札金額ではなく見積合わせの金額となっておりますので消費税が加算されています。したがって、落札率の対象外となります。