

令和7年度 赤平市 建設工事 入札結果 一覧

入札日	工事名	予定価格	予定価格 (入札書比較価格)	落札金額	落札率	落札業者(企業体)名	備考
5月8日	交通安全施設整備工事(市道のセンターライン引き)	6,281,000円	5,710,000円	5,700,000円	99.82%	株式会社 堀口塗装店	
5月29日	公的住宅除却工事(住吉団地10号棟 R7 除却)	30,811,000円	28,010,000円	27,300,000円	97.47%	東栄・川本 経常建設共同企業体	
5月29日	公的住宅除却工事(住吉団地11号棟 R7 除却)	23,023,000円	20,930,000円	20,200,000円	96.51%	植村・植栄 経常建設共同企業体	
5月29日	道路補修工事(基線)	5,324,000円	4,840,000円	4,670,000円	96.49%	植栄興業 株式会社	
6月5日	道路改良工事(中央1条通)	33,682,000円	30,620,000円	29,600,000円	96.67%	むらかみ・国輝 経常建設共同企業体	
6月5日	公的住宅改善工事(青葉団地 照明LED化)	15,840,000円	14,400,000円	13,900,000円	96.53%	有限会社 麻生電設	
6月5日	公的住宅改善工事(幸団地 照明LED化)	27,258,000円	24,780,000円	23,900,000円	96.45%	有限会社 麻生電設	
6月5日	公的住宅改善工事(日の出団地 照明LED化)	9,746,000円	8,860,000円	8,470,000円	95.60%	有限会社 麻生電設	
6月5日	公的住宅改善工事(茂尻第一団地 照明LED化)	8,140,000円	7,400,000円	7,100,000円	95.95%	有限会社 麻生電設	
6月5日	公的住宅改善工事(新光団地 照明LED化)	24,596,000円	22,360,000円	21,400,000円	95.71%	有限会社 麻生電設	
6月5日	公的住宅改善工事(東大町団地 照明LED化)	5,192,000円	4,720,000円	4,560,000円	96.61%	有限会社 麻生電設	
6月5日	公的住宅改善工事(福栄団地 照明LED化 A工区)	41,008,000円	37,280,000円	36,250,000円	97.24%	相栄電機 株式会社	
6月5日	公的住宅改善工事(福栄団地 照明LED化 B工区)	9,988,000円	9,080,000円	8,750,000円	96.37%	相栄電機 株式会社	
6月12日	道路改良工事(北文本通改良舗装)	29,315,000円	26,650,000円	25,830,000円	96.92%	北洋・東栄 経常建設共同企業体	
6月19日	道路改良工事(豊幌通ロードヒーティング更新)	39,292,000円	35,720,000円	34,500,000円	96.58%	西出・和泉・山森 経常建設共同企業体	
6月26日	道路改良工事(東文2条通)	56,320,000円	51,200,000円	49,500,000円	96.68%	植村・植栄 経常建設共同企業体	
6月26日	公的住宅除却工事(豊栄団地 R7 除却)	7,436,000円	6,760,000円	6,540,000円	96.75%	むらかみ建設 株式会社	
6月26日	公的住宅改善工事(福栄団地3号棟 長寿命化改善A工区)	135,894,000円	123,540,000円	119,800,000円	96.97%	むらかみ・西出・武藤 特定建設工事共同企業体	
7月24日	公的住宅改善工事(福栄団地3号棟 長寿命化改善B工区)	118,118,000円	107,380,000円	98,789,000円	92.00%	山森・植村 特定建設工事共同企業体	
8月7日	施設整備工事(除雪センターLED化)	2,310,000円	2,100,000円	1,990,000円	94.76%	相栄電機 株式会社	
9月11日	道路照明長寿命化工事(照明灯更新)	17,996,000円	16,360,000円	15,720,000円	96.09%	相栄電機 株式会社	
9月11日	施設整備工事(除雪センター改修)	1,617,000円	1,470,000円	1,430,000円	97.28%	むらかみ建設 株式会社	
9月25日	排水整備工事(山手美園通)	4,884,000円	4,440,000円	4,300,000円	96.85%	北洋興業 株式会社	
10月9日	施設改修工事(給食センター受電設備改修)	1,350,800円	1,228,000円	1,180,000円	96.09%	有限会社 麻生電設	
10月30日	河川改修工事(中ナエ川)	49,522,000円	45,020,000円	43,600,000円	96.85%	竹山・川本 経常建設共同企業体	
11月6日	橋りょう改修工事(左大谷沢2号橋)	20,537,000円	18,670,000円	18,100,000円	96.95%	むらかみ・国輝 経常建設共同企業体	
1月29日	エルム高原施設改修工事(保養センター 建築)	456,478,000円	414,980,000円	409,500,000円	98.68%	西出・むらかみ・マルミヤ 特定建設工事共同企業体	入札回数:1回
1月29日	エルム高原施設改修工事(保養センター ボイラー・給排水衛生設備)	288,046,000円	261,860,000円	259,000,000円	98.91%	西出・竹山 特定建設 工事共同企業体	入札回数:1回
1月29日	エルム高原施設改修工事(保養センター 空調・給油設備)	190,168,000円	172,880,000円	170,500,000円	98.62%	石川・植村 特定建設 工事共同企業体	入札回数:1回
1月29日	エルム高原施設改修工事(保養センター 強電設備)	105,831,000円	96,210,000円	94,990,000円	98.73%	相栄・末廣屋 特定建設 工事共同企業体	入札回数:1回
1月29日	エルム高原施設改修工事(保養センター 弱電設備・受変電設備)	77,044,000円	70,040,000円	69,200,000円	98.80%	麻生・星野 特定建設 工事共同企業体	入札回数:1回
2月26日	空調設備整備工事(生活館等 A工区)	4,235,000円	3,850,000円	3,770,000円	97.92%	有限会社 石川設備工 業	入札回数:1回
2月26日	空調設備整備工事(生活館等 B工区)	3,630,000円	3,300,000円	3,210,000円	97.27%	有限会社 竹山育芸社	入札回数:1回
2月26日	空調設備整備工事(生活館等 C工区)	5,313,000円	4,830,000円	4,750,000円	98.34%	有限会社 石川設備工 業	入札回数:1回
2月26日	空調設備整備工事(コミュニティセンター別館)	7,645,000円	6,950,000円	6,840,000円	98.42%	有限会社 石川設備工 業	入札回数:1回
2月26日	空調設備整備工事(エルムの里ほろおか交流センター)	3,729,000円	3,390,000円	3,300,000円	97.35%	有限会社 竹山育芸社	入札回数:1回
平均落札率小計					96.98%		

※予定価格については消費税込み、予定価格(入札書比較価格)については消費税抜きとなります。したがって、落札金額は消費税抜きの為、落札率の計算は予定価格(入札書比較価格)と落札金額での計算となります。

※備考欄に不落随意契約と記載されている場合は、落札金額ではなく見積合わせの金額となっておりますので消費税が加算されています。したがって、落札率の対象外となります。