

令和8年度 赤平市 建設工事 入札結果 一覧

入札日	工事名	予定価格	予定価格 (入札書比較価格)	落札金額	落札率	落札業者(企業体)名	備考
4月23日	エルム高原施設改修工事(家族旅行村管理棟 高圧引込ケーブル)	11,264,000 円	10,240,000 円	9,900,000 円	96.68 %	(有)麻生電設	1回
4月23日	公的住宅除却工事(新町末広団地73号棟 R8 除却)	10,725,000 円	9,750,000 円	9,490,000 円	97.33 %	北洋興業株式会社	1回
4月23日	公的住宅除却工事(新町末広団地97号棟 R8 除却)	10,120,000 円	9,200,000 円	8,950,000 円	97.28 %	北洋興業株式会社	1回
4月23日	寿の家若木町老人クラブ除却工事	5,214,000 円	4,740,000 円	4,600,000 円	97.05 %	(有)東栄建設工業	1回
4月30日	施設整備工事(照明灯設置)	1,848,000 円	1,680,000 円	1,640,000 円	97.62 %	北洋興業株式会社	1回
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
平均落札率小計					97.19 %		

※予定価格については消費税込み、予定価格(入札書比較価格)については消費税抜きとなります。したがって、落札金額は消費税抜きの為、落札率の計算は予定価格(入札書比較価格)と落札金額での計算になります。

※備考欄に不落随意契約と記載されている場合は、落札金額ではなく見積合わせの金額となっておりますので消費税が加算されています。したがって、落札率の対象外となります。