令和８年度　赤　平　市　上　下　水　道　課　建　設　工　事　入　札　結　果　一　覧

入札日	工　　事　　名	予定価格	予定価格（入札書比較価格）	落札金額	落札率	落札業者名	入札回数
5　月　7　日	東文1条通配水管布設替工事	21,010,000　円	19,100,000　円	18,600,000　円	97.38　%	株式会社　和泉組	1
5　月　7　日	東文京町3丁目配水管布設替工事	26,642,000　円	24,220,000　円	23,850,000　円	98.47　%	西出興業　株式会社	1
5　月　7　日	茂尻元町南配水管布設替工事	74,789,000　円	67,990,000　円	67,400,000　円	99.13　%	竹山・植村特定建設工事共同企業体	1
5　月　8　日	検定満了量水器取替工事（その1）	6,017,000　円	5,470,000　円	5,250,000　円	95.98　%	株式会社　和泉組	1
5　月　8　日	検定満了量水器取替工事（その2）	5,819,000　円	5,290,000　円	5,000,000　円	94.52　%	有限会社　竹山育芸者	1
7　月　7　日	非常用発電設備点検整備（浄水場・取水場）	2,057,000　円	1,870,000　円	1,780,000　円	95.19　%	新栄クリエイト　株式会社	1
7　月　9　日	浄水場中央制御装置（監視操作卓盤）及び伝送装置	37,972,000　円	34,520,000　円	32,800,000　円	95.02　%	新栄クリエイト　株式会社	1
8　月　17　日	茂尻元町南1丁目消火栓取替工事	1,628,000　円	1,480,000　円	1,430,000　円	96.62　%	有限会社　竹山育芸者	1
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
月　日		円	円	円	%		
平均落札率小計					%		

※予定価格については消費税込み、予定価格（入札書比較価格）については消費税抜きとなります。したがって、落札金額は消費税抜きの為、落札率の計算は予定価格（入札書比較価格）と落札金額での計算になります。