

令和8年度 赤平市上下水道課建設工事入札結果一覽

入札日	工 事 名	予定価格	予定価格 (入札書比較価格)	落札金額	落札率	落札業者名	入札回数
5 月 7 日	東文1条通配水管布設替工事	21,010,000 円	19,100,000 円	18,600,000 円	97.38 %	株式会社 和泉組	1
5 月 7 日	東文京町3丁目配水管布設替工事	26,642,000 円	24,220,000 円	23,850,000 円	98.47 %	西出興業 株式会社	1
5 月 7 日	茂尻元町南配水管布設替工事	74,789,000 円	67,990,000 円	67,400,000 円	99.13 %	竹山・植村 特定建設工事共同企業体	1
5 月 8 日	検定満了量水器取替工事（その1）	6,017,000 円	5,470,000 円	5,250,000 円	95.98 %	株式会社 和泉組	1
5 月 8 日	検定満了量水器取替工事（その2）	5,819,000 円	5,290,000 円	5,000,000 円	94.52 %	有限会社 竹山育芸社	1
7 月 7 日	非常用発電設備点検整備（浄水場・取水場）	2,057,000 円	1,870,000 円	1,780,000 円	95.19 %	新栄クリエイト 株式会社	1
7 月 9 日	浄水場中央制御装置（監視操作卓盤）及び伝送装置	37,972,000 円	34,520,000 円	32,800,000 円	95.02 %	新栄クリエイト 株式会社	1
8 月 17 日	茂尻元町南1丁目消火栓取替工事	1,628,000 円	1,480,000 円	1,430,000 円	96.62 %	有限会社 竹山育芸社	1
9 月 11 日	若木町北配水管布設替工事	6,138,000 円	5,580,000 円	5,390,000 円	96.59 %	有限会社 竹山育芸社	1
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
月 日		円	円	円	%		
平均落札率小計					%		

※予定価格については消費税込み、予定価格（入札書比較価格）については消費税抜きとなります。したがって、落札金額は消費税抜きの為、落札率の計算は予定価格（入札書比較価格）と落札金額での計算になります。